N\ MALOPOLSKA

Zatacznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawartaw dniu ........ccccciieienee r. w Krakowie pomiedzy:

Wojewoédztwem Matopolskim, z siedzibg ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw, adres do
korespondencji ul. Ractawicka 56, 30-017 Krakow; NIP: 676-21-78-337; REGON:
351554287;

reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Matopolskiego,
w imieniu ktérego dziatajg:

zwanym dalej ,Wojewddztwem Matopolskim” lub ,Zamawiajgcym”,

oraz

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwane "Stronami", a odrebnie "Strong".

Niniejsze Istotne Postanowienia Umowy oraz zawarte w nich zapisy sg zakresem
obowigzkow Wykonawcy pozgdanym przez Zamawiajgcego i mogg podlegac
negocjacjom na etapie postepowania negocjacyjnego w trybie zamdwienia z wolnej reki.
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Stownik pojeé

,Dni”  Kolejne nastepujgce po sobie dni kalendarzowe obejmujgce 24 godziny, od godz.
00:00 do godz. 23:59.

»Dni Robocze” Kolejne dni od poniedziatku do pigtku za wyjgtkiem dni wolnych
zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1920).

»Dokumentacja” — dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty niezbedne do
wykonania przedmiotu Umowy.

»Dokumentacja projektowa” — zbiér opracowan projektowych takich jak: koncepcja
wielobranzowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, przedmiary, kosztorysy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), wraz z
niezbednymi opracowaniami, pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami przygotowana w
celu: uzyskania pozwolenia na budowe, przygotowania i przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych, realizacji robot
budowlanych, a takze dostawy wyposazenia, w szczegdlnosci kompleksowa
dokumentacja, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 lit. a) do d).

»Etap” Wyodrebnione w Umowie, SWZ i SOPZ poszczegolne czesci realizacyjne
przedmiotu Umowy.

»FK” — zadanie pn. ,Budowa nowej siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w
Krakowie

,»Gtowny Uzytkownik”- Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie
»,Harmonogram” - szczeg6towy harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji Umowy

»inwestycja” — Budowa nowej siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie
wraz zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng i komunikacyjng umozliwiajgcg funkcjonowanie obiektu/obiektow
zgodnie z jego przeznaczeniem.

»Konkurs" — nalezy przez to rozumie¢ przyrzeczenie publiczne, w ktorym Zamawiajacy,
przez publiczne ogtoszenie, przyrzeka nagrode za wykonanie i przeniesienie prawa do
pracy konkursowej wybranej przez Sad konkursowy w Konkursie miedzynarodowym,
dwuetapowym, architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji nowej
siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie.

»Pokonkursowa koncepcja wielobranzowa” -  Okreslenie  wstepnych,
architektonicznych, przyrodniczych, krajobrazowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,
infrastrukturalnych, technicznych, technologicznych i konserwatorskich rozwigzan
i standardéw, ktére winny by¢ podstawg dalszych prac projektowych wraz z uzyskaniem
niezbednych dla tej fazy uzgodnien oraz przygotowaniem oszacowanh wartosci realizacji
Inwestycji.

»Projekt budowlany” — projekt budowlany w rozumieniu art. 33 i 34 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725) oraz przepisow wykonawczych do tej
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Ustawy, zwtaszcza Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

»Projekt wykonawczy” — oparty na projekcie budowlanym zestaw opracowan
uzupetniajgcy i uszczegoétawiajgcy projekt budowlany w zakresie i stopniu dokfadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce oraz realizacji rob6t budowlanych, zawierajgcy
szczegbtowe rysunki i opisy, o ktérym mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.poz. 2454).

»Przedmiot Umowy” — wykonanie przez Wykonawce kompleksowej dokumentacji
projektowej oraz swiadczenie nadzoréw autorskich i innych ustug wynikajgcych z Umowy,
dla zadania pod nazwag: ,Budowa nowej siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w
Krakowie”.

»Regulamin” lub ,,Regulamin Konkursu” — nalezy przez to rozumie¢ Regulamin
Konkursu miedzynarodowego, dwuetapowego, architektoniczno-urbanistycznego na
opracowanie koncepcji nowej siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie

sumowa” — niniejsza umowa w sprawie zamoéwienia publicznego z Uczestnikiem
konkursu, ktérego praca konkursowa uznana zostata za najlepsza.

,Ustawa” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

»Utwor”  utwor powstaty w wyniku wykonywania lub w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy, zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231z pézn. zm.).

»Wykonawca” Podmiot, ktdry zostanie wybrany przez Zamawiajgcego w toku
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, prowadzonego w oparciu o
przepisy PZP, do realizacji Przedmiotu Zamowienia polegajgcego na

»Zamawiajacy” — Wojewoddztwo Matopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw.
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§1
PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza Umowa, zwana dalej ,Umowg” zostala zawarta w wyniku negocjacji
prowadzonych w trybie zaméwienia z wolnej reki z autorem wybranej pracy konkursowej
na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwienh
publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) zwanej w tresci Umowy ,Ustawg”.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce kompleksowej dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a) do d), zwanej dalej ,dokumentacijg
projektowg” oraz swiadczenie nadzoréw autorskich i innych ustug wynikajgcych
z Umowy, dla zadania pod nazwg: ,Budowa nowej siedziby Filharmonii im. K.
Szymanowskiego w Krakowie”, dalej réwniez jako ,FK”. Przedmiot Umowy
realizowany jest w oparciu o koncepcje architektoniczno — urbanistyczng — prace
konkursowg - wybrang przez Sad Konkursowy w Konkursie miedzynarodowym,
dwuetapowym, architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji nowej
siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie ogtoszonym przez
Wojewodztwo Matopolskie zwanym dalej ,Konkursem”, z uwzglednieniem zalecen
pokonkursowych Sadu Konkursowego i Zamawiajgcego i w konsultacji z nimi, oraz
Regulaminem Konkursu wraz z zatgcznikami stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy oraz zaleceniami pokonkursowymi Sadu Konkursowego, stanowigcymi
zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o inwestycji, rozumie sie przez to budowe
nowej siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie zlokalizowang na
dziatkach nr 455/10, 455/11, 455/13, 455/14, 455/15 i 455/16 obr. 5 Srodmiescie wraz
z towarzyszgcq infrastrukturg, zwanymi dalej tgcznie ,inwestycjg”.

3. Przedmiot Umowy obejmuje nastepujacy zakres:

a) Etap 1 - wykonanie wielobranzowej koncepcji budowy FK w Krakowie wraz
z towarzyszgcg infrastrukturg, dokonanie wszelkich witasciwych uzgodnien i
ustalen (prace studialne, przedprojektowe, koncepcyjne) z wtasciwymi organami i
innymi instytucjami lub osobami, jak réwniez innymi uczestnikami procesu
planowania wraz z oszacowaniem wartosci kosztorysowej inwestycji w oparciu o
warto$¢ inwestycji okreslong w Regulaminie Konkursu; Koncepcja bedzie
uwzgledniac zalecenia pokonkursowe.

b) Etap 2, wtym:

a. [Etap 2a — wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego FK w Krakowie
wraz ztowarzyszacy infrastrukturg, przygotowanie i ztozenie wniosku o
pozwolenie na budowe, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji Srodowiskowej (o ile bedzie wymagana), oraz wszelkich dokumentow,
opinii, opracowan, uzgodnien, pozwolen i zgdd koniecznych do uzyskania
wczesniej wymienionych decyzji na podstawie stosownego petnomocnictwa
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d)

e)

f)
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oraz przekazanego przez Zamawiajgcego oswiadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane obejmujgcych zakres
inwestycji. W szczegoélnosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji geotechnicznej, aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokosciowej
dla celéw projektowych oraz wykonania dokumentacji w zakresie pomiaru
hatasu i drgan;

b. Etap 2 b uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia
na budowe

Etap 3 — wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego, przedmiaru robét
oraz projektu kompleksowego wyposazenia (bez wyposazenia w instrumenty
muzyczne — za wyjagtkiem organéw w gtdéwnej sali koncertowej) oraz wykonanie
projektu aranzacji wnetrz i identyfikacji wizualnej obiektu FK w Krakowie wraz z
towarzyszgcg infrastrukturg , niezbednych Zamawiajgcemu do przygotowania i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
wykonanie robo6t budowlanych wraz z zakupem wyposazenia oraz innych ustug;

Etap 4 — wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, wykonanie kosztoryséw inwestorskich wraz z ich aktualizacjg .

Etap 5 - sprawowanie ustug doradczych w zakresie niniejszej Umowy na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane, w tym
w szczegolnosci przygotowanie opisu przedmiotu zamowienia w zakresie
merytorycznym, wraz z zafgcznikami, opracowanie odpowiedzi na pytania
Wykonawcéw, udziat wraz z Zamawiajgcym w posiedzeniach Krajowej |zby
Odwotawczej oraz innych instancjach odwotawczych — zgodnie z ust. 5;

Etap 6 - sprawowanie nadzoru autorskiego podczas wykonania i odbioru robét
budowlanych polegajacych na budowie FK w Krakowie oraz wyposazenia FK,
w oparciu o przedmiotowg dokumentacje projektowgwykonang w technologii BIM,
do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Kompleksowa dokumentacja projektowa od Etapu 2 realizacji Umowy, w tym
powykonawcza zostanie opracowana w standardzie BIM.

Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, zwane dalej rowniez tgcznie ,dokumentacjg” bedg obejmowac zakres dziatan
inwestycyjnych zgodny z zakresem zdefiniowanym w ust. 1 Umowy.

W ramach sprawowania ustug doradczych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt e) Wykonawca
bedzie zobowigzany do:

a) Opisania przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci: technologii robot,
materiatdw i urzadzen, a takze parametréw technicznych i funkcjonalnych
przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzgadzen i
wyposazenia w sposob nie utrudniajgcy uczciwej konkurenciji, zgodnie z
Ustawa.

b)  Sporzadzenia tabeli elementéw scalonych oraz opiséw wyposazenia.
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c)

d)

f)

9)

Konsultacji w zakresie przygotowywania postepowania przetargowego na
roboty budowlane wraz z zakupem wyposazenia oraz innych ustug.

Konsultacji w zakresie zgodnosci ofert ztozonych przez wykonawcéw robét
budowlanych z dokumentacjg sporzadzong przez Wykonawce w wyniku
realizacji przedmiotu Umowy.

Wsparcia przy prowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na roboty budowlane wraz z zakupem wyposazenia oraz innych
ustug, w tym konsultacja wzoréw dokumentoéw lub projektéw odpowiedzi na
zapytania wykonawcow dotyczace dokumentacji; wparcie w zakresie
weryfikacji zgodnosci przedtozonych przez danego wykonawce dokumentdw
Z wymaganiami projektowymi oraz wymogami wyspecyfikowanymi w SWZ, a
dotyczgcymi dokumentac;ji.

Wsparcia merytorycznego Zamawiajgcego w razie wniesienia odwotania lub
skargi do sadu w zakresie dotyczgcym dokumentacji, nie wytaczajgc udziatu
wraz z Zamawiajgcym w postepowaniu przed KlO lub sgdem.

Udzielania Zamawiajgcemu odpowiedzi na wszelkie zapytania i zgdania w
zakresie wskazanym w niniejszym ustepie w terminie uzgodnionym z
Wykonawcag, przy czym termin bedzie odpowiedni i adekwatny do zakresu
zapytan, nie dluzszy niz 5 dni roboczych.

Wszystkie formy $wiadczonych ustug doradczych, w tym: konsultacje, wsparcie
merytoryczne, swiadczone bedg w formie pisemnej lub w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

Nadzor autorski, o ktérym mowa w ust. 3 pkt f) obejmuje w szczegdlnosci:

a)

b)

udziat upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy w regularnych komisjach
i naradach technicznych, z uwzglednieniem zapisobw harmonogramu
ustalonego z Generalnym Wykonawca,

udziat wlasciwych projektantow branzowych w odbiorach i zatwierdzanie
protokotéw pod katem zgodnosci z projektem przy odbiorach czesciowych,
odbiorach robét zanikajgcych oraz odbiorze konhcowym - na kazdorazowe
wezwanie Zamawiajgcego,

udziat wkasciwych projektantow branzowych w odbiorach i zatwierdzanie
protokotéw pod kgtem zgodnosci z projektem dotyczacych préb instalaciji i
rozruchow - na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego,

kontrole w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnos$cig rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa,

niezbedne uzupetnianie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 lit.
a)-d) oraz wyjasniania Generalnemu Wykonawcy robét budowlanych
watpliwoéci powstatych w toku realizacji tych robat,
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10.

11.

12.

f) zatwierdzanie sporzadzonej przez Generalnego Wykonawce robot
budowlanych dokumentacji powykonawczej  uwzgledniajgcej wszystkie
zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizaciji,

g) wprowadzanie uzgodnionych z Generalnym Wykonawcg robo6t budowlanych
i dokonanych zmian nieistotnych na kopie projektu budowlanego
zatwierdzonego przez Wydziat Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta
Krakowa (wszystkie zmiany nieistotne przed wprowadzeniem ich do projektu
oraz do realizacji wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego),

h) w razie dokonania zmiany w dokumentacji projektowej, wynikajgcej z
rozwigzan zamiennych koniecznych do wprowadzenia na etapie realizacji
robét budowlanych, , Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji
dokumentacji, w tym w szczegdlnosci do ponownego, przeprowadzenia
analizy akustycznej pomieszczen, w tym symulacji pola akustycznego,

i) uczestnictwa Akustyka — autora projektu akustyki we wszystkich fazach
realizacji robét budowlanych, wymagajgcych jego obecnosci lub na
uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego, w szczegolnosci Zamawiajgcy
wymaga nhadzoru autora projektu akustyki nad realizacjg prac
wykonczeniowych sal podczas budowy obiektu oraz obecnosci autora
projektu akustyki w trakcie przeprowadzania testéw akustycznych
i akustycznego strojenia sal.

Przyjmuje sie, ze liczba pobytow przedstawicieli Wykonawcy na budowie wynikaé
bedzie z uzasadnionych potrzeb, okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub
wystepujgcego w jego imieniu inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest przyby¢ niezwtocznie na plac budowy, tj. nie pozniej niz
w terminie do 3 dni roboczych od daty wezwania, dokonanego wpisem do dziennika
budowy i potwierdzonego emailem.

Wykonawca, w ramach nadzoru autorskiego, bedzie zobowigzany do udzielania
niezwtocznie (nie pdzniej niz do 5 dni, liczgc od dnia otrzymania pytania) odpowiedzi
na wszelkie pytania Zamawiajgcego, Generalnego Wykonawcy rob6t budowlanych,
inwestora zastepczego oraz wskazanych przez nich oséb (wystosowane w formie
elektronicznej lub pisemnej na adres kontaktowy podany przez Wykonawce).
Korespondencja bedzie prowadzona w jezyku polskim. Lista oséb upowaznionych do
kontaktow z Wykonawcg wyszczegolniona zostata w zatgczniku nr 5 do Umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze wedtug swojej najlepszej wiedzy przekazat Wykonawcy
wszystkie posiadane na dzien zawarcia niniejszej Umowy informacje i dokumenty
niezbedne do realizacji Umowy. Lista przekazanych Wykonawcy dokumentdw stanowi
zatgcznik nr 9 do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie przed podpisaniem Umowy z:
a) miejscem lokalizacji inwestycji,

b) uksztattowaniem terenu lokalizacji inwestycji,
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¢) dokumentami dotyczacymi inwestycji, o ktérych mowa w ust. 10,

13. W zwigzku z ust. 11 — Wykonawca os$wiadcza, ze uzyskane przez niego informacje sg
w peini wystarczajgce do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca os$wiadcza
réwniez, ze nie wnosi zadnych zastrzezen co do zakresu udostepnionych mu
informacji i dokumentow.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Umowy z dofozeniem najwyzszej
profesjonalnej starannosci, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi
i zasadami etyki zawodowej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i ogdlnie przyjetg wiedzg w tym
zakresie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole czynnosci zwigzanych z realizacjg
Umowy, wykonywanych przez jego pracownikéw i podwykonawcow oraz
zorganizowanie prac w taki sposéb, aby zatozone cele zostaty osiggniete zgodnie z
niniejszg Umowa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci wynikajgcych
z Umowy, wtym do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zgod, opinii,
uzgodnien, stanowisk, pozwolen, itp., w tym do uiszczania wszelkich niezbednych
optat, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

4. Wykonawca przygotuje i ztozy w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wniosek o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane
(t.j. Dz.U. 2025 poz. 418) oraz pozostatych decyzji wraz ze wszystkimi wymaganymi
zatgcznikami, a takze jest zobowigzany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku
postepowan administracyjnych dotyczacych tych decyzji. Kserokopie ztozonych
whnioskéw wraz z dowodami ich ztozenia oraz ze wszystkimi dokumentami, ktére
postuzyty do uzyskania tych decyzji, Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu w terminie
do 3 dni roboczych od dnia ich ztozenia.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje zespotem projektowym, zgodnie ze ztozonym
wykazem osob, stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy koniecznym do wykonania
przedmiotu Umowy oraz zobowigzuje sie realizowac przedmiot Umowy wymienionym
zespotem projektowym.

6. Osoby wskazane w ust. 5 bedg postugiwac sie jezykiem polskim oraz bra¢ udziat w
naradach w siedzibie Zamawiajgcego lub innym miejscu wiasciwym dla celu narady,
w tym na terenie (placu) budowy. Jezeli wskazana osoba nie posiada biegtej
znajomosci jezyka polskiego, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 Umowy, jest zobowigzany zapewni¢ wiasciwg liczbe ttumaczy w celu
prawidtowej realizacji Umowy, na czas jej obowigzywania.
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7.

10.

11.

Dokumentacja projektowa oraz wszelkie inne dokumenty utworzone w toku realizaciji
Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim. Wszelka komunikacja pomiedzy
Stronami takze bedzie odbywac sie w jezyku polskim.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie bedzie zobowigzany
w toku wykonywania Umowy, do niezwlocznego wprowadzenia do dokumentaciji
projektowej wszelkich zmian, ktére okazg sie konieczne w zwigzku z przebiegiem
stosownych postepowan administracyjnych, w tym w szczegolnosci w zwigzku z
wezwaniami odpowiednich organow.

Jezeli okaze sie, iz dokumentacja projektowa zawiera wady/btedy/usterki, ktére
powoduja, ze:

1) niemozliwe jest prawidlowe wykonanie robét budowlanych oraz dostaw
wyposazenia i innych ustug, lub

2) konieczne jest wykonanie robo6t zamiennych lub dodatkowych niezbednych
dla prawidtowego zrealizowania inwestycji

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie, zobowigzany jest
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie do naniesienia w dokumentacji
stosownych poprawek, a takze w razie takiej koniecznosci — wykonania dokumentacji
zamiennej oraz dodatkowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zamiennych,
pozwolen, uzgodnien, opinii, itp., bez wzgledu na wysokosC¢ zwigzanych z tym
kosztow.

W catym okresie obowigzywania Umowy Wykonawca zobowigzuje sie:

a) wyjasnia¢, uzgadniaC i konsultowa¢ wszelkie watpliwosci odnosnie
sporzadzanych projektow, dokumentéw i przyjetych rozwigzan, w tym w
szczegolnosci dotyczgcych istotnych zatozen dokumentacii;

b) na kazde Zgdanie Zamawiajgcego udziela¢ szczegdétowych wyjasdnien
dotyczgcych wykonywanych aktualnie przez Wykonawce czynnosci lub prac;

c) informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich istotnych okolicznosciach mogacych
mie¢ wptyw na terminy lub koszty wykonania przedmiotu Umowy albo przyszte
koszty realizacji inwestycji lub pozniejsze koszty eksploatacji obiektu;

d) stosowac i proponowac najkorzystniejsze dla Zamawiajgcego i dostepne na
rynku w momencie sporzgdzania dokumentac;ji projektowej rozwigzania z punktu
widzenia ekonomicznego, technologicznego i technicznego,

e) realizowa¢ Umowe stosownie do termindbw w niej ustalonych, a w tym
szczegolnie termindw przekazania elementow dokumentac;i.

W przyjetych rozwigzaniach projektowych Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé
wyroby, materiaty i urzgdzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, posiadajgce odpowiednie wymagane prawem obowigzujgcym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej atesty i certyfikaty.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Lista osob upowaznionych przez Wykonawce do kontaktéw z Zamawiajgcym w
sprawach bedacych przedmiotem Umowy oraz zakres kompetencji tych osob
stanowig zatgcznik
nr 4 do Umowy. Zmiana os6b nie wymaga aneksowania Umowy, wymaga wylgcznie
pisemnej notyfikacji.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest Swiadomy, ze opracowana przez niego dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
bedzie stuzyé jako opis przedmiotu zamdwienia w postepowaniu na roboty
budowlane, zgodnie art. 103 Ustawy oraz ze na jej podstawie realizowany bedzie
petny zakres robo6t budowlanych, ustug i dostaw niezbednych dla uzytkowania
inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem.

Dokumentacja projektowa (w szczegdlnosci STWIORB, przedmiary robdt i
szczegbdtowe kosztorysy inwestorskie), wraz z kompleksowym wyposazeniem
inwestycji, muszg zosta¢ opracowane, zgodnie z art. 99 Ustawy oraz wydanymi na jej
podstawie rozporzgdzeniami, z uwzglednieniem art. 34 Ustawy. .

Dokumentacja projektowa na kazdym etapie realizowana jest w wersji elektronicznej
i zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku
elektronicznym. Dodatkowo Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowej na potrzeby wiasne
Zamawiajgcego.

Zakfada sie, ze wniosek o pozwolenie na budowe zostanie ztozony do wiasciwego
organu w formie elektronicznej. W przypadku ztozenia wniosku o pozwolenie na
budowe w formie papierowej, Wykonawca, oprécz egzemplarzy wymaganych przez
organ administracyjny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, przekaze
Zamawiajgcemu dwa egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji papierowej na
potrzeby wlasne Zamawiajgcego.

Pozostata dokumentacja utworzona w 2zwigzku z realizacja Umowy zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w wers;ji elektroniczne; .

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przeniesC praw i obowigzkow
wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wady
dokumentacji zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzytecznos¢ (wadliwe rozwigzania
projektowe), w tym czynnosci dokonywane przez Wykonawce w ramach nadzoru
autorskiego, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z przepisami
prawa w szczegolnosci z parametrami ustalonymi w normach i przepisach
techniczno-budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany przez caly okres obowigzywania Umowy do
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote minimum
5 000 000,00 zt. Jezeli , przedtozona przed zawarciem Umowy polisa nie bedzie
obejmowata catego okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
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21.

odnawiania polisy i przedstawiania Zamawiajgcemu nowej polisy najpdzniej 10 dni
roboczych przed datg obowigzywania poprzedniej polisy. Wykonawca zobowigzuje
sie przedstawia¢ Zamawiajgcemu do wglagdu na biezgco dowody wptaty kolejnych
sktadek . W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan tu
wskazanych, w tym w razie nieprzedtozenia polisy (innego dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia) odpowiadajgcej wymogom tu
wskazanym bgdz w razie jej nieodnowienia Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢
niniejsza Umowe ze skutkiem natychmiastowym (co uwazal sie bedzie za
wypowiedzenie z winy Wykonawcy) albo ubezpieczy¢é Wykonawce na koszt
Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Zamawiajgcy potraci woéwczas z
wynagrodzenia Wykonawcy albo z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Umowy zaistnieje koniecznos¢ przekazania danych
osobowych, Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego zawarcia odrebnej umowy
dotyczacej powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§4
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy doreczy Wykonawcy pisemne petnomocnictwa obejmujgce
w szczegolnosci umocowanie do reprezentowania Zamawiajgcego przed organami
administracji panstwowej, samorzgdowej oraz instytucjami opiniujgcymi we
wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. Projekt
petnomocnictwa opracuje Wykonawca i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy opiniuje projekt dokumentu w terminie 2 dni roboczych. W przypadku
braku zatwierdzenia projektu petnomocnictwa przez Zamawiajgcego, Wykonawca w
terminie 1 dnia roboczego uwzglednienia uwagi lub przesyta pisemne zastrzezenia.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy petnomocnictwo w terminie do 10 dni od
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego ostatecznej tresci i formy petnomocnictwa.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy os$wiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane najpdzniej do zakonczenia Etapu I.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie sg mu znane zadne obiektywne przeszkody, ktére
mogtyby uniemozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien, w tym w
zakresie pozwolenia na budowe.

W catym okresie obowigzywania Umowy Zamawiajgcy bedzie miat obowigzek:

a) wyjasnia¢ w terminie do 10 dni roboczych wszelkie watpliwosci Wykonawcy
odnosnie wytycznych i uwag Zamawiajgcego do sporzgdzanej przez Wykonawce
dokumentacji i odnosnie zastosowania postulowanych przez Zamawiajgcego
rozwigzan, pod warunkiem sformutowania takich watpliwosci w formie pisemnej,
opOznienie w wyjasnieniach powoduje, iz termin realizacji przedmiotu Umowy
okreslony w §7 ust. 2 pkt 1, w zakresie danego Etapu zgodnie z Harmonogramem,
ulegnie wydtuzeniu o ekwiwalentny czas,

11



N\ MALOPOLSKA

1.

2.

b) informowaé Wykonawce o wszelkich istotnych okoliczno$ciach mogacych mieé
wplyw na terminy wykonania Umowy lub koszty wykonania przedmiotu Umowy
albo przyszte koszty realizacji inwestycji lub pdzniejsze koszty eksploatacii
obiektu,

c) realizowa¢ Umowe stosownie do terminébw w niej ustalonych, w tym w
szczegolnosci terminéw dotyczgcych odbioru, kontroli i akceptacji przekazywanej
przez Wykonawce dokumentacji, wynikajgcych z Harmonogramu stanowigcego
Zatgcznik nr 6 do Umowy oraz w planie BIM, stanowigcym Zatgcznik nr 7 do
Umowy oraz termindw pfatnosci. Zmiana terminéw realizacji poszczegdéinych
czynnosci w ramach danego Etapu, wskazanego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy
oraz Zatgczniku nr 6 do Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, o ile nie
wptywa na termin zakonczenia danego Etapu, wskazanego w Harmonogramie.

d) udostepni¢ Wykonawcy po zawarciu Umowy oraz kazdorazowo na uzasadniony
wniosek Wykonawcy, wszelkie dokumenty, jezeli w ocenie Zamawiajgcego i
Wykonawcy bedg miaty znaczenie dla realizacji Umowy.

e) wspodtdziatac z Wykonawcag w celu prawidtowej realizacji Umowy, dziata¢ w sposob
umozliwiajgcy skuteczne wykonanie przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w szczegdlnoéci Zamawiajgcy zobowigzuje sie unika¢ dziatan, ktore
komplikowatyby, hamowaty, uniemozliwiaty lub znaczgco utrudniaty Wykonawcy
realizacje zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy lub podmioty dziatajgce z jego upowaznienia sg uprawnione do biezgcej
kontroli realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, zas Wykonawca
jest zobowigzany do wspodidziatania umozliwiajgcego przeprowadzenie kontroli
wterminie i w zakresie wskazywanym kazdorazowo przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dotozy staran, aby kontrola nie utrudniata Wykonawcy realizaciji
biezgcych obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo skorzystania w trakcie wykonywania
dokumentacji z ustug osob trzecich celem kontroli jakosci i sposobu prowadzenia
catosci lub poszczegolnych prac objetych Umowg. Koszty zwigzane z powyzszymi
ustugami ponosi Zamawiajgcy.

§5
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cze$ci przedmiotu Umowy

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dziatania i zaniechania podwykonawcow i
wszelkich oséb, ktorymi postuguje sie przy wykonaniu Umowy, , jak za wiasne
dziatania i zaniechania. .

12
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3.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowac pisemnie Zamawiajgcego w terminie do
5 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, o powierzeniu wykonania czesci
przedmiotu Umowy podwykonawcy oraz o zapisach wigzacych strony z podaniem
wszelkich informacji majgcych wptyw na realizacje Umowy., w tym w szczegoélnosci
Wykonawca zobowigzany jest wskazaC nazwe podwykonawcy oraz zakres
powierzonych mu zadan, z zastrzezeniem, ze w przypadku jesli dotyczy to prac dla
ktorych w Regulaminie Konkursu lub zaproszeniu do negocjacji okreslono wymagania
zwigzane z posiadaniem okreslonych kwalifikacji lub do$wiadczenia, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze podwykonawca posiada co najmniej
wymagane kwalifikacje lub dodwiadczenie przed powierzeniem mu wykonywania
prac.

Wykonawca zobowigzany jest nabyé od podwykonawcéw autorskie prawa majgtkowe
i przekazaé je Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia umownego, jezeli takie
prawa autorskie miatyby powsta¢ w trakcie realizacji niniejszej Umowy.

Podwykonawca nie moze zawieraC umowy z dalszymi podwykonawcami bez
pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ zmiany podwykonawcy, w szczegodlnosci w razie
podejmowania przez niego razgcych dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
prawidtowg realizacje przedmiotu Umowy

§6
KONTROLA | NADZOR NAD REALIZACJA ZAMOWIENIA

Majgc na wzgledzie sprawng realizacje niniejszej Umowy, w szczegodlnosci w celu
uzgadniania zatozen projektowych oraz biezgcej kontroli przyjmowanych rozwigzan
i usuwania problemdéw Zamawiajgcy bedzie organizowat narady.

W naradach okreslonych w ust. 1 bedg brali udziat przedstawiciele:

- Wykonawcy,

- Zamawiajgcego,

oraz w zaleznosci od potrzeb - przedstawiciele innych instytucji lub osoby, ktérych
obecnos¢ moze okazac sie konieczna w zwigzku z realizacjg inwestyciji.

Zamawiajacy dopuszcza narady za pomocg potgczenia zdalnego. Ostateczna decyzja
co do formy narady nalezy do Zamawiajgcego.

Narady bedg odbywac sie co najmniej 1 raz w miesigcu w okresie realizacji Umowy.
W przypadku koniecznosci rozwigzania nagtego problemu lub oméwienia biezgcej
sytuacji, na wniosek Wykonawcy bgdz Zamawiajacego, bedg organizowane
dodatkowe narady, w sktadzie niezbednym do wyjasnienia lub uzgodnienia
omawianego zagadnienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwotania narady,
jezeli uzna, ze jej zwotanie jest konieczne.

Wszelkie materiaty robocze niezbedne do przeprowadzenia narad, Strony przeslg do
siebie oraz do wszystkich zainteresowanych (ktérych przedstawiciele bedg bra¢ udziat
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w naradach) w formie elektronicznej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przed ustalonym terminem narady. Zamawiajgcy moze zarzadzi¢, ze niektore
materiaty robocze bedg przygotowane oraz przestane w wersji papierowej, o ile bedzie
to niezbedne dla sprawnego przeprowadzenia danej narady.

Protokoty lub notatki z przebiegu i ustalen narad sporzadza Wykonawca i przesyta
w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty narady, do wszystkich uczestnikéw
narady. Zamawiajgcy ma mozliwos¢ wprowadzenia uwag do ww. protokotow i notatek
w terminie do 4 dni roboczych, a Wykonawca jest zobowigzany uwagi do tresci ww.
protokotdw i notatek uwzglednic.

Niezaleznie od zapisdw ust. 1-6, zasady, terminy, sposob realizacji i zakres procesu
nadzoru i koordynacji muszg by¢ realizowane zgodnie z zapisami dokumentu Plan
Wykonania BIM przygotowanego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
oraz z Harmonogramem rzeczowo — finansowym.

§7
TERMINY

Umowa bedzie realizowana Etapami okreslonymi w § 2 ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 68
miesiecy od zawarcia niniejszej Umowy, przy czym:

1) wzakresie Etapéw od 1 do 4 okreslonych w § 2 ust. 3 — w terminie do 24 miesiecy
od zawarcia Umowy,

2) w zakresie Etapu 5 — przez caly okres trwania postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego do zawarcia umowy z Generalnym Wykonawcg robot
budowlanych, nie pézniej niz do stycznia 2029 r.

3) w zakresie Etapu 6 — w terminie do 36 miesiecy od zawarcia umowy z
Generalnym Wykonawcg robot budowlanych.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 2 obejmujg czynnosci odbioru, o ktérych mowa w § 8
niniejszej Umowy, co oznacza, iz przedmiot Umowy winien by¢ zgtoszony do odbioru
z odpowiednim wyprzedzeniem gwarantujagcym dochowanie przez Wykonawce
terminéw, o ktéorych mowa w ust. 2.

Szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji Umowy, zwany rowniez
,harmonogramem”, z podziatem na poszczegodlne Etapy stanowi zatgcznik nr 6 do
Umowy. Harmonogram uwzglednia wszystkie mozliwe do okreslenia warunki
wynikajgce z potrzeby realizacji Umowy, w szczegdlnosci terminy procedur
administracyjnych, czas niezbedny na przeprowadzenie odbiorow, czas niezbedny na
uzyskanie odpowiednich klauzul (np. ostatecznosci decyzji).

. W przypadku przedtuzenia sie trwania postepowan administracyjnych, w tym w
szczegolnosci terminu na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o
pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzji Srodowiskowej, ponad terminy przewidziane
w harmonogramie, terminy okreslone w §7 ust. 2 pkt 1 ulegng wydtuzeniu o
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ekwiwalentny czas. W szczegdélnych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje
realizacji Etapow rownoczesnie.

§8
ZASADY ODBIORU | PRZEKAZYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg do kazdego z Etapow przedmiotu
Umowy okreslonych w § 2 ust. 3 lit. a) do d) zgodnie z wykazem przekazywanych
elementéw dokumentacji projektowej oraz pisemnym o$wiadczeniem Wykonawcy, ze
przekazywana dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzyé, zostata wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze skoordynowana
miedzybranzowo zgodnie z trescig zatgcznika nr 7 do Umowy. Kazdy etap bedzie
odbierany przez Zamawiajgcego za potwierdzeniem przekazania przez osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawca, ktéra potwierdzi na
protokole fakt dostarczenia Zamawiajgcego dokumentacji.

Po otrzymaniu dokumentacji okreslonej w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy sprawdzi i
zaakceptuje dokumentacje zgodnie z ust. 3 pkt 1 lub sformutuje uwagi i wezwie
Wykonawce do wykonania czynnosci w terminie i na zasadach opisanych w ust. 3 pkt
2. W przypadku zgtoszenia uwag zastosowanie ma ust. 5. Wykonawca sporzadzi na
pismie protokot zdawczo-odbiorczy.

W terminie do 20 dni roboczych od dnia przekazania protokotu przez Wykonawce,
Zamawiajgcy:

1) dokona odbioru dokumentacji przekazywanej w ramach etapéow 1-4, po
wczesniejszym sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodnosci z przedmiotem Umowy, a w szczegdlnosci zatgcznikiem nr 1 do
Umowy,
b) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi,
c) zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej,
d) skoordynowania miedzybranzowo zgodnie z trescig zatgcznika nr 7 do
Umowy,
e) realizacji wnioskéw, uwag oraz wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego w toku prac projektowych.
lub

2) sformutuje uwagi i wezwie Wykonawce do wyjasnien lub/i dokonania
uzupetnien, zmian i/lub poprawek w przekazywanej dokumentacji w
powyzszym zakresie.

Potwierdzeniem odbioru dokumentacji oraz zrealizowania innych wustug, a
jednoczesnie podstawg do wystawienia faktury jest kazdorazowo obustronnie
podpisany protokét zdawczo — odbiorczy. Odbiér Etapdw, a w szczegodlnosci Etapu 1,
okreslonego w § 2 ust. 3 lit. a) nastgpi zgodnie z uwzglednieniem akceptacji wymagan
gtéwnego uzytkownika tj. Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku okreslonym w ust. 3 pkt 2), Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych
sformutuje na piSmie wyjasnienia lub/i uzupetnienia i poprawki, zmiany, a nastepnie
dokona przekazania dokumentacji w trybie okreslonym w ust. 1, a Zamawiajgcy
dokona ponownego odbioru w trybie okreslonym w ust. 3.

Wykonawca ma prawo odmowi¢ wprowadzenia zgdanych przez Zamawiajgcego
zmian, uzupetnien i poprawek do dokumentacji, w przypadku wykazania ich
sprzecznosci z obowigzujgcym prawem lub zasadami wiedzy technicznej w
wyjasnieniach, o ktorych mowa w ust. 5.

Odbidr przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 5 okreslonego w § 2 ust. 3 lit. e), nastgpi
z chwilg podpisania umowy z Generalnym Wykonawcg robot budowlanych na
podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa w ust. 2.

Odbiér przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 6 okreslonego w § 2 ust. 3 lit. f),
nastepowac bedzie na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa
w ust. 2. Protokdét zdawczo — odbiorczy bedzie wystawiany co trzy miesigce do
momentu uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie, za wyjgtkiem
ostatniego, ktéry bedzie protokotem odbioru koncowego tego Etapu, jak rowniez
catego przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zatrzyma 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 lit. g) do
momentu uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie inwestycji. Pozostate
wynagrodzenie nalezne za Etap 6 (tj. 90%) zostanie podzielone proporcjonalnie do
okresow trwania planowanego nadzoru autorskiego, wynikajgcych z zakresu realizaciji
inwestycji przez Generalnego Wykonawce.

Wyptata zatrzymanego wynagrodzenia nastgpi na podstawie podpisanego przez
Strony Umowy protokotu koncowego, o ktérym mowa w ust. 8, po uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie inwestyciji.

W przypadku ujawnienia ewentualnych btedéw, brakéw, wad, na ktérymkolwiek z
etapow odbioru przedmiotu Umowy w stosunku do uprzednio odebranego Etapu,
Wykonawca (wramach uzgodnionego wynagrodzenia, tj. bez dodatkowego
wynagrodzenia) jest zobowigzany do ich niezwtocznego usunigecia, na wtasny koszt,
w szczegolnosci poprzez sporzgdzenie witasciwych opracowan, wraz z kompletem
wymaganych opinii, uzgodnien i/lub innych wymaganych prawem stanowisk.

Wykonawca zobowigzuje sie (w ramach uzgodnionego wynagrodzenia, tj. bez
dodatkowego wynagrodzenia) w odpowiednim terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, usungc wszelkie ewentualne btedy, niescistosci i braki dokumentacji
ujawnione, badz stwierdzone przed dokonaniem odbioru danego Etapu.

Podpisany przez Zamawiajgcego protokdt zdawczo-odbiorczy nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy w przypadku pozniejszego
ujawnienia sie wad/usterek/brakéw lub ustalenia innego rodzaju nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy. Odbiér przedmiotu Umowy niezgodnego z Umowa nie
oznacza akceptacji ze strony Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dla zmiany przedmiotu
Umowy. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze odbiér przedmiotu Umowy przez
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14.

Zamawiajgcego nie stanowi dorozumianego zrzeczenia sie ewentualnych roszczen w
jakimkolwiek zakresie, w tym w szczegolnosci odszkodowawczych z tytutu jej
wadliwosci, niekompletnosci, niezgodnosci z prawem lub nieprzydatnosci dla celow
Zamawiajgcego. W szczegolnosci odbiér przedmiotu Umowy (elementu przedmiotu
Umowy) nie wytgcza mozliwosci zgdania wprowadzania do niej uzasadnionych zmian
wskazanych przez Generalnego Wykonawce robot budowlanych i zweryfikowanych
pod wzgledem ich celowosci, na etapie wykonywania umowy o roboty budowlane.
Jezeli dana wada ujawni sie lub zostanie stwierdzona dopiero w trakcie realizacji robét
budowlanych, taki fakt nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Za dzien wykonania danego etapu Umowy uwaza sie dzien podpisania przez obie
Strony protokotu zdawczo-odbiorczego lub protokotu odbioru kohcowego, o ktérym
mowa w ust. 8.

§9
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY | ZASADY ROZLICZEN
FINANSOWYCH

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostato ustalone jako
wynagrodzenie ryczattowe brutto @ .................... , wtym VAT 23%, w tym z tytutu
przeniesienia autorskich praw majgtkowych/udzielenia licencji oraz udzielenia zgody
na rozporzgdzanie i korzystanie z autorskich praw zaleznych w kwocie brutto ........
w tym 23% VAT.

w tym:

a) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 1 w wysokosci
.............. zt brutto, ptatne po odbiorze Etapu 1;
b) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 2a w

wysokosci .............. zt brutto, ptatne po odbiorze Etapu 2a,
c) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 2b w
wysokosci  .............. zt brutto, ptatne po odbiorze Etapu 2b tj. po uzyskaniu

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

d) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 3 w wysokosci
.............. zt brutto, ptatne po odbiorze Etapu 3,

e) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 4 w wysokoSci
.............. zt brutto, ptatne po odbiorze Etapu 4

f) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 5 w wysokosci
.............. zt brutto, ptatne po odbiorze Etapu 5

g) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 6 w wysoko$ci
.............. zt brutto, ptatne w cyklach trzymiesiecznych, zgodnie z § 8 ust. 8

Wynagrodzenie umowne Strony ustalajg jako ryczattowe, a zatem state, niezmienne
i obejmujgce wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
(w tym wszystkie podatki m.in. podatek VAT, koszty wydania, koszty ewentualnego
ubezpieczenia, dostarczenia, koszty odebrania, koszty uzgodnien, pozwolen, optat
oraz koszty zwigzane z wykonaniem wszystkich zobowigzan Wykonawcy okreslonych
w Umowie), w tym w szczegolnosci ztytutu przeniesienia na Wojewodztwo
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Matopolskie wszelkich majgtkowych praw autorskich do przedmiotu Umowy, na
wszystkich polach eksploatacji w niej wymienionych, z tytulu zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych, udzielonych zgad.

.Faktury VAT wystawiane bedg na:

Nabywca:

WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676 2178 337

Odbiorca:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Matopolskiego

Departament IS

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:
a) papierowej,

b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego ztozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg o
elektronicznym fakturowaniu w zamaoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym z dnia 9 listopada
2018 r. (Dz.U. 2019.1666 z p6zn.zm.). Otrzymanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy PEF nie wymaga zgody okre$lonej
w art. 106n ust. 1 ustawy o VAT. Otrzymanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw za posrednictwem platformy PFE, w tym faktur korygujgcych
wymaga zgody stron Umowy.

c) elektronicznej, po uprzednim obustronnym podpisaniu o$wiadczenia, ktérego
wzor wraz z informacjg o zasadach przyjmowania faktur w formie elektroniczne;j
przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Matopolskiego stanowi zatgcznik nr 8
do Umowy.

W ramach zawartej Umowy Wykonawca moze wybra¢ wytgcznie jedng forme
sktadania faktur stosujac jg konsekwentnie w czasie realizacji Umowy niezaleznie od
liczby wystawianych faktur i dokonanych ptatnosci. W przypadku gdy przeszkody
techniczne lub formalne uniemozliwiajg przestanie faktur w wybranej formie mozliwe
jest przestanie faktury w innej formie, w tym papierowej, pod warunkiem
poinformowania o tym Zamawiajgcego.

Faktura w formie elektronicznej moze zosta¢ przestana wytgcznie na adres mailowy
efaktury@umwm.malopolska.pl lub za posrednictwem platformy E-Puap na adres
skrzynki Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Matopolskiego:
[947ts6aydy/SkrytkaESP.
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7.

10.
11.
12.

13.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu)
winna sklada¢ sie z elementéw wymaganych przepisami ustawy o podatku od
towardw i ustug oraz nastepujgcych informacji:

a) numeru Umowy,
b) danych dotyczgcych odbiorcy ptatnosci.

Zamawiajgcy prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania
(PEF).

Konto Zamawiajgcego na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) jest
obstugiwane przez Brokera PEFexpert — konsorcjum firm: SOFTIQ Sp. z o. 0., Edison
S.A., Euvic Sp. z 0. 0., MedApp S.A. Identyfikatorem Konta Podmiotu (ID PEPPOL)
na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) obstugiwanej przez Brokera, jest
Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN) dla Departamentu Inwestycji Strategicznych
GLN 5907720771157

Zaptata nastgpi z rachunku bankowego Zamawiajgcego: .........c.ccvevviviivinnnnnn..
Zaptata nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ............ccoooviiiiiiiiiiiinennnn. !

Wykonawca o$wiadcza, ze jest posiadaczem rachunku bankowego i zobowigzuje sie
do jego utrzymania oraz wykazania w wykazie podatnikow VAT, o ktérym mowa w art.
96b ust.1 ustawy o VAT (tzw. Biata lista) nie krocej niz do chwili dokonania rozliczeh
z Zamawiajgcym wynikajgcych z Umowy.

Podstawg do wyptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
beda:

a) faktury VAT prawidtowo wystawione przez Wykonawce

oraz

b) odbiér przez Zamawiajgcego poszczegdlnych Etapdéw zgodnie z
harmonogramem,
w formie podpisanego protokotu zdawczo-odbiorczego, lub protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 8.

14. .Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie w formie przelewoéw na rachunek bankowy

15

Wykonawecy nr ... w terminie do 30 dni od daty przedtozenia
prawidtowo wystawionej faktury. ,

. Zamawiajacy jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

1 Rachunek musi znajdowac sie na tzw. biatej liscie” tj. rachunek, ktéry zostat zgtoszony do wykazu, o

ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U 2020
poz. 106
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16. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT/korzysta ze
zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT 2.

17. Terminy ptatnosci ustala sie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

18.Za dzien =zapfaty Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego

19. Zamawiajgcy zastrzega, ze na wypadek niedojscia do skutku rob6t budowlanych lub
braku mozliwosci ich realizacji w terminie umozliwiajgcym zakonczenie inwestycji,
Zamawiajgcemu przystuguje mozliwos¢ rezygnacji z wykonania przedmiotu Umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2 lit. e) i f) — odstgpienie od Umowy w czesci w terminie do
30 czerwca 2032 roku. W takim przypadku Wykonawca otrzyma zwrot kwot, o ktorych
mowa w § 11 ust. 3 pkt 1 oraz zwrot zatrzymanej kwoty, o ktérej mowa w § 8 ust.10
zdanie pierwsze oraz wynagrodzenie za kazdy zrealizowany i odebrany etap, lub jego
czesc¢ bez prawa Wykonawcy do otrzymania wynagrodzenia za niezrealizowany etap,
jak réwniez w takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia (w tym
odszkodowawcze) z tytulu rezygnacji z wykonywania tych czesci Umowy przez
Zamawiajgcego. W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Strony
sporzadzg odrebny protokdt odbioru koncowego, o ktérym mowa w par. 8 ust. 9
Umowy.

§ 10 PRAWO OPCJI

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w postaci
zaprojektowania przez Wykonawce modelu sali i wykonaniu pomiaréw na modelu nie
mniejszym niz w skali min 1 do 20.

2. Termin realizacji przedmiotu Umowy w ramach prawa opcji wynosi .... zrealizowany
zostanie w ramach Etapu..... Umowy.

3. Z prawa opcji Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie do ................... , poprzez
ztozenie pisemnego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawca jest
zobowigzany do jego realizacji na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, co
Wykonaweca akceptuije.

5. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu.

6. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje prawa opcji wynosi .... zt
brutto, wtym VAT 23%, w tym z tytutu przeniesienia autorskich praw
majatkowych/udzielenia licencji oraz udzielenia zgody na rozporzgdzanie i
korzystanie z autorskich praw zaleznych w kwocie brutto.....

2 Niepotrzebne skresli¢
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7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é uruchomienia opcji pod warunkiem
posiadania srodkow finansowych na jej zrealizowanie.

§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci:
...... , §j. 5% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 9 ust. 1 w formie .......

2. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (zgodnie z
trescig niniejszej Umowy), tj. od daty podpisania przez Strony kohcowego
protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 Umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi
za wady.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwrotu mniejszej kwoty zabezpieczenia, niz
wynika to z ust. 3, w przypadku pokrycia z wniesionego zabezpieczenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy, w tym roszczenh o zaptate naliczonych kar umownych. W przypadku zmiany
terminu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zmieni¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmiany terminu obowigzywania Umowy
z zachowaniem jego ciggtosci..

5. Jezeli Wykonawca nie wykona swoich zobowigzan z tytutu rekojmi za wady, wowczas
powstate w tym okresie wady usunie Zamawiajgcy w zastepstwie i na koszt
Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonang dokumentacje
projektowg (tak cata, jak i kazdy z poszczegdlnych dokumentéw sktadajgcych sie na
dokumentacje projektowg) oraz inne dokumenty powstate/dostarczone w toku
realizacji Umowy, na okres 5 lat liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 Umowy, jednak nie diuzej niz 10 lat od dnia
podpisania protokotu odbioru Etapu 4.

2. Strony uzgadniajg, ze gwarancja dotyczy w szczegdélnosci:

a) przyjetych rozwigzan, zakresu, formy lub tresci — w tym w szczegdlnoSci
projektu budowlanego i projektu wykonawczego (wszystkich branz) majacych
wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie;
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b) rozwigzan niezgodnych z parametrami ustalonymi dla inwestycji, wskazaniami
wiedzy architektonicznej, standardami projektowania i doswiadczeniem
budowlanym oraz przepisami techniczno — budowlanymi;

c) btedow obliczeniowych, luk w opracowaniu, niezgodnos$ci z przepisami prawa,
warunkami  technicznymi, wadliwym wykonaniu prowadzgcym do
zrealizowania inwestycji, ktéra nie osiggneta zatozonych parametréow
technicznych lub uzytkowych, niekompletnosci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

3. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji
projektowej (tak catej, jak i kazdego z poszczegolnych dokumentdw skfadajgcych sie
na dokumentacje projektowg) oraz innych dokumentéw powstatych/dostarczonych w
toku realizacji Umowy, w szczegolnosci jezeli wady te zmniejszajg ich wartos¢ lub
uzytecznos¢ ze wzgledu na znany Wykonawcy cel Zamawiajgcego, w szczegolnosci
jezeli wykorzystanie dokumentacji projektowej (lub innych dokumentéw powstatych w
toku realizacji Umowy) do przeprowadzenia zamierzonego przez Zamawiajgcego
zamowienia publicznego bedzie nieprzydatne, niedopuszczalne, utrudnione lub
niemozliwe, czy to pod wzgledem faktycznym czy prawnym..

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Wszelkie koszty zwigzane ze sSwiadczeniem zobowigzah gwarancyjnych ponosi
Wykonawca.

6. Zgtoszenia gwarancyjne oraz zgtoszenia w ramach rekojmi muszg by¢ przyjmowane
i rozwigzywane w jezyku polskim.

7. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad fizycznych lub
prawnych, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie, wskazujgc ich
zakres i wyznaczy mu odpowiedni termin usuniecia wad, nie krotszy niz 5 dni
roboczych od daty powiadomienia. W przypadku, gdy w wyzej wymienionym terminie
Wykonawca nie usunie bezptatnie wad, lub nie wniesie o wydtuzenie wyznaczonego
terminu o wskazany przez siebie okres, z podaniem przyczyn takiego wydtuzenia, na
co Zamawiajgcy wyrazi zgode, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode
oraz naliczy kary umowne, stosownie do postanowient Umowy.

8. W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady, termin gwarancji, o ktérym mowa w
ust. 1 na czes$¢ dokumentaciji, ktorej wadaly zostata usunieta, biegnie na nowo od
chwili usuniecia wady.

9. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi i ustalajg go na
okres réwny okresowi udzielonej gwarancji. Okres rekojmi zaczyna swdj bieg od dnia,
o ktéorym mowa wust. 1, z wyjgtkiem wad prawnych, dla ktérych okres rekojmi
rozpoczyna bieg na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Uprawnienia z tytutu
rekojmi przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien ptyngcych z udzielone;j
gwaranciji.
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10. Wykonawca w terminie 21 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jest

11.

zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego o uptywie wymienionego terminu oraz
koniecznosci przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego. W zwigzku z wymienionym
powiadomieniem, Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego, nie pdzniej
niz na 14 (czternascie) dni przed uptywem ostatniego dnia okresu trwania rekojmi i
gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad/usterek/btedéw — Zamawiajgcy wyznaczy
termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie okresu rekojmi i gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Umowg Zamawiajgcemu przystugujg
uprawnienia wynikajgce z rekojmi i gwarancji na zasadach ogélnych.

§13
KARY UMOWNE

Zamawiajgcy ma prawo do natozenia na Wykonawce kar umownych, a Wykonawca
jest zobowigzany do zaptaty natozonych na niego kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy w nastepujgcych przypadkach i
wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

b) z tytutu zwiloki w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy w zakresie
poszczegolnych Etapow w stosunku do terminow okreslonych w harmonogramie
stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za dany Etap, za kazdy rozpoczety
dzien zwitoki. Kary, o ktérej mowa w niniejszym postanowieniu nie nalicza sie w
przypadku naliczania kary umownej, o ktérej mowa w lit @),

c) z tytutu zwioki w przekazaniu dokumentu, poprawianego w wyniku zastrzezen
Zamawiajgcego o ktorym mowa w § 8 ust. 5 Umowy, w wysokosci 0,01% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy za dany Etap, za kazdy
dzien zwtoki, liczgc od dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym Wykonawca miat
przekaza¢ poprawiong wersje dokumentu, do dnia przekazania dokumentu, do
ktérego Zamawiajgcy nie ma zastrzezen albo do uptywu terminu zakohczenia
danego etapu niniejszej Umowy, jezeli termin ten nastgpi wczesniej niz
przekazanie przez Wykonawce poprawionego dokumentu,

d) z tytutu innych przypadkéw nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,01% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktérym w § 9 ust. 1 Umowy za dany Etap w ktérym
uchybienie nastgpito, za kazdy przypadek osobno,

e) z tytutu zwloki w usunieciu wad w dokumentacji w wysokosci 0,02% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy za dany Etap, za kazdy
dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po uptywie uzgodnionego terminu
usuniecia wad,
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f) z tytutu wystgpienia w dokumentacji sprzecznosci z postanowieniami § 3 ust 4, w
wysokosci 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym w § 9 ust. 1 lit b) Umowy
za kazdy przypadek;

g) z tytutu zwtoki w wykonaniu innych czynnosci realizowanych przez Wykonawce w
ramach Etapu 5 i 6, dla ktérych Zamawiajgcy przewidziat lub ustalit w ramach
swoich uprawnien wynikajgcych z Umowy termin wykonania w wysokosci 350 zt,
za kazdy dzien zwioki.

h) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kopii lub oryginatu polisy
ubezpieczeniowej lub nieposiadania waznej umowy ubezpieczenia w okresie
trwania Umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

i) w przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy w wysokosci 0,01 % wartosci
zabezpieczenia wskazanej w § 11 ust 1 Umowy za kazdy przypadek;

J) w przypadku wskazanym w § 16 ust 10, w wysokosci 6% warto$ci tgcznego
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 1 lit a), b), c) i d), tj. za Etapy 1 — 3;

k) w przypadku wskazanym w § 16 ust 15 w wysokosci 10 000 000,00 z;

) z tytutlu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, zawartej na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, ktorej
przedmiotem sg ustugi, w zakresie zmian odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy wysokosci
10 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Oprocz przypadkdéw wyraznie wymienionych w Umowie przez nienalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy rozumie sie w szczegolnosci niezgodnosc¢ przedmiotu Umowy
wzgledem zakresu opisanego w Umowie, niedopetnienie przez Wykonawce
obowigzkoéw wskazanych w § 3 niniejszej Umowy, a takze niespojnos¢ merytoryczng
dokumentéw opracowywanych przez Wykonawce w ramach Umowy.

Naliczenie kary umownej z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w
ktérymkolwiek z Etapow, wytgcza naliczanie kar umownych z tytutu zwtoki w realizacji
poszczegodlnych etapéw spowodowanych usuwaniem ewentualnych wad.

Kara/kary umowne nalezne Zamawiajgcemu mogg zosta¢ potrgcone z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode na podstawie przedtozonego mu
oswiadczenia Zamawiajgcego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wedtug uznania Zamawiajgcego.

Obowigzek zaptaty kar umownych nie wylgcza prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogodlnych, jesli wysokos¢ poniesionej przez Zamawiajgcego szkody
przekroczy wysokos¢ kary umowne;j.

Kary umowne stajg sie wymagalne w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od doreczenia
Wykonawcy noty obcigzeniowej. Nota obcigzeniowa zostanie przestana na adres
Wykonawcy wskazany w Umowie.
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10.

11.

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za zdarzenia spowodowane dziataniem
sity wyzszej, ktére catkowicie lub czedciowo uniemozliwiajg wywigzanie sie ze
zobowigzan.

Sitg wyzszg w rozumieniu niniejszej Umowy sg zdarzenia zewnetrzne, nadzwyczajne,
niezalezne od Stron, ktérych nie dato sie przewidzie¢ przed podpisaniem niniejszej
Umowy, a zwitaszcza kleski zywiolowe: powodzie, huragany, epidemie, pozary,
trzesienia ziemi oraz zdarzenia nadzwyczajne polegajgce na zaburzeniu Zzycia
zbiorowego, tj. wojny, zamieszki, rewolucje, strajki, lokauty.

Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia spowodowane sitg wyzszg,
nienalezytym wykonywaniem Umowy przez Zamawiajgcego lub spowodowane przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego niezwlocznego — nie pdzniej niz w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni - powiadamiania si¢ o zaistnieniu sity wyzszej, przy czym w
braku mozliwosci skomunikowania Stron, termin rozpoczyna bieg z chwilg ustania
przyczyn powodujgcych brak komunikaciji.

Zamawiajgcy ma prawo do natozenia na Wykonawce kar umownych, a Wykonawca
jest zobowigzany do zaptaty natozonych na niego kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy do wysokosci 40% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Strony zgodnie uznaja, iz przedmiot niniejszej Umowy ma charakter podzielny, co

oznacza, ze odstgpienie od niniejszej Umowy moze zosta¢ dokonane zaréwno w
odniesieniu do catosci przedmiotu Umowy, jak i w odniesieniu do jego czesci.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze
skutkiem na dzieh zawarcia Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy wady przedmiotu Umowy majg charakter istotny i nie zostaty usuniete zgodnie
z warunkami niniejszej Umowy;

b) w przypadku niewykonania w catosci przedmiotu niniejszej Umowy,

c) w przypadku zwioki w realizacji przedmiotu Umowy, wywotanej przyczynami
lezacymi po stronie Wykonawcy, przekraczajgcej 30 dni;

d) w przypadku, gdy Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy nie
przystgpit do czynnosci zwigzanych z wykonaniem Umowy.

. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze

skutkiem na dzien ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy w nastepujgcych
przypadkach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
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4.

5.

interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu albo
wystgpity istotne zmiany legislacyjne dotyczgce zakresu dziatan i funkcjonowania
organizacji Zamawiajgcego;

b) w przypadku, gdy zaistniata niewyptacalnos¢ Wykonawcy albo zostata rozpoczeta
likwidacja Wykonawcy;

¢) Wykonawca nie zastosuje sie w terminie do zgdania Zamawiajgcego, by naprawit
zaniedbanie, ktore ma istotny wptyw na wtasciwe i terminowe wykonanie Umowy;

d) Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku realizacji ustug przez osoby
posiadajgce wymagane kwalifikacje i doswiadczenie;

e) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje Umowe niezgodnie z jej postanowieniami
pomimo dwukrotnego, pisemnego upomnienia Zamawiajgcego;

f) w przypadku niewykonania czesci przedmiotu niniejszej Umowy,

g) w przypadku dostarczenia Zamawiajgcemu po raz trzeci poprawianego
dokumentu, do ktérego Zamawiajgcy wnosi zastrzezenia, zgodnie z § 8 ust. 5
Umowy,

h) w przypadku, gdy Wykonawca przerwie realizacje przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje prac pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajgcego;

i) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona danego Etapu w terminie okreslonym
w zaakceptowanym harmonogramie, przy czym Zamawiajgcy moze od Umowy
odstgpic¢ bez wyznaczania dodatkowego terminu;

J) w przypadku, gdy Wykonawca naruszyt zobowigzanie do zachowania poufnosci,
0 ktérym mowa w § 18;

k) w przypadkach wskazanych w art. 456 ust 1 ustawy,
I) winnych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa.

Odstgpienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej, ze wskazaniem przestanki
odstgpienia, zakresu odstgpienia (w catosci lub w czesci) oraz dnia, na ktéry
nastepuje odstgpienie. Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu poprzedzone zostanie
wezwaniem Wykonawcy do prawidtowego wykonywania Umowy w wyznaczonym w
wezwaniu terminie. W przypadkach odstgpienia od Umowy w czesci, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie za elementy przedmiotu Umowy odebrane przed
ztozeniem oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy oraz za elementy Przedmiotu
Umowy, ktére Zamawiajacy uzna za mozliwe do odbioru na dzien odstgpienia.

Majatkowe prawa autorskie do poszczegdlnych elementow dokumentagji
przeniesione na Zamawiajgcego przed ustaniem obowigzywania Umowy pozostajg
przy Zamawiajgcym, nawet w razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze
Stron
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6. Z prawa odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie do 60
(szesédziesieciu) dni od powziecia informacji o przyczynie uprawniajgcej do
odstgpienia od Umowy, z zastrzezeniem przypadku wskazanego w ust. 3 lit a) dla
ktérego termin wynosi 30 (trzydziesci) dni.

7. Skorzystanie z prawa ksztaltujgcego do odstgpienia od Umowy nie uchybia
dopuszczalnosci zgdania zaptaty kar umownych, ani tez dopuszczalnosci zgdania
odszkodowania uzupetniajgcego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy.

8. W razie ustania obowigzywania Umowy — bez wzgledu na przyczyne — Strony
sporzgdzg wykaz czynnosci zrealizowanych do dnia ustania obowigzywania Umowy
i dokonajg stosownych rozliczen w tym zakresie.

9. W przypadku odstgpienia od catosci lub od czesci Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron
z przyczyn ustawowych, rozliczenie Umowy nastgpi na zasadach ogdlnych
wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

10. W przypadku niezakonczenia przedmiotu Umowy w terminie, o ktorym mowa w § 7
ust 2 pkt 2), w tym w szczegodlnosci poprzez nie zawarcie umowy z Generalnym
Wykonawcg lub niezakonczenie robét budowlanych, Umowa ulega rozwigzaniu po
ztozeniu os$wiadczenia ktorejkolwiek ze Stron z dniem ztozenia oswiadczenia.
Niniejsze oswiadczenie moze zosta¢ ztozone w terminie 1 roku od zakohczenia
terminu. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za kazdy
zrealizowany i odebrany etap lub jego czesé¢, bez prawa Wykonawcy do otrzymania
wynagrodzenia za niezrealizowany etap lub jego czes¢ oraz otrzyma zwrot kwot o
ktérych mowa w § 11 ust. 3 pkt. 1 oraz zwrot zatrzymanej kwoty o ktérej mowa w § 8
ust. 9, o ile zostata zatrzymana.

11. Zamawiajgcy zastrzega, ze na wypadek niedojscia do skutku robot budowlanych lub
braku mozliwosci ich realizacji w terminie umozliwiajgcym zakonczenie inwestyciji,
Zamawiajgcemu przystuguje mozliwosc rezygnacji z wykonania przedmiotu Umowy,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 2 lit. e) i f) — odstgpienie od Umowy w czesci w terminie do
30 czerwca 2032 roku. W takim przypadku Wykonawca otrzyma zwrot kwot, o ktérych
mowa w § 11 ust. 3 pkt 1 oraz zwrot zatrzymanej kwoty, o ktérej mowa w § 8 ust. 9 0
ile zostata ona zatrzymana oraz wynagrodzenie za kazdy zrealizowany i odebrany
etap, lub jego czes¢ bez prawa Wykonawcy do otrzymania wynagrodzenia za
niezrealizowany etap, jak rowniez w takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja
zadne roszczenia (w tym odszkodowawcze) z tytutu rezygnacji z wykonywania tych
czesci Umowy przez Zamawiajgcego. W razie odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego, Strony sporzadzg odrebny protokdt odbioru koncowego, o ktérym
mowa w par. 8 ust. 8 Umowy.

12. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wskazanych w § 3
ust 20, Zamawiajagcy moze wypowiedzie¢ niniejsza Umowe ze skutkiem
natychmiastowym, co uwazac sie bedzie za wypowiedzenie z winy Wykonawcy.
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§15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony sg uprawnione do wprowadzania do Umowy zmian nieistotnych, to jest
zmian innych niz okreslone w art. 454 ust. 2 Ustawy.

3. Zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 Ustawy Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢
dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w zakresie i na zasadach
wskazanych ponize;j.

4. Zmiany Umowy moga by¢ dokonane w razie wystgpienia nastepujacych
okoliczno$ci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zaistnienie okolicznosci sity wyzszej, ktéra bedzie miata wptyw na termin
realizacji Umowy, sposéb realizacji lub przedmiot zaméwienia, pod warunkiem
powiadomienia drugiej Strony na pidmie o fakcie wystgpienia takiej
okolicznoéci oraz udokumentowania jej wkasciwymi dowodami;

stwierdzenie, ze ktorekolwiek z postanowienn Umowy jest niezgodne z prawem,
badz zostanie uznane za niezgodne z prawem na skutek zmiany
obowigzujgcych przepisow prawa, dokonanej po dacie zawarcia Umowy;

wystgpienie zmian organizacyjnych dotyczacych Zamawiajgcego lub jego
zadan, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed datg zawarcia Umowy,
majgcych wptyw na przedmiot Umowy lub na warunki jego realizacij;

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu Umowy — o okres niezbedny na dostosowanie
przedmiotu Umowy,

wystgpienia przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych czasowg
niemozliwoscig dokonania odbioru przedmiotu zamdwienia przez
Zamawiajgcego — o okres w ktérym niemozliwosc¢ wystgpita.

uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym
opinii, uzgodnien, stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji
publicznej ponad terminy okreslone w przepisach Kodeksu postepowania
administracyjnego w tym zakresie, przez co Strony rozumiejg, ze wniosek w
danej sprawie powinien zosta¢ rozpatrzony, a sprawa zakonczona
merytorycznym rozstrzygnieciem w terminie nie dtuzszym niz 1 miesigc od
dnia ztozenia wniosku, z wytgczeniem decyzji o pozwoleniu na budowe, ktérej
termin wydania wynosi 65 dni — chyba, Zze przyczyng uchybienia przez organ
terminowi, o ktérym mowa powyzej jest btedne lub niepetne sformutowanie
wniosku lub jego zatgcznikéw, skierowanie wniosku do niewtasciwego organu
lub inny btad z winy Wykonawcy — o okres, w ktorym uchybienie wystgpito,

wniesienia od uzyskanych aktow administracyjnych  dotyczacych
ktéregokolwiek z etapow realizacji dokumentacji projektowej odwotan,
zazalen, skarg itp., przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy ztozenie Srodka
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odwotawczego nastgpi z winy Wykonawcy — o okres trwania postepowania,

8) opdznienia Zamawiajgcego w dostarczeniu Wykonawcy stosownej
dokumentacji lub zajecia stanowiska w sprawach dotyczgcych realizacji
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zgodnie z postanowieniami Umowy
lub zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow prawa, obowigzek
dostarczenia tej dokumentacji lub zajecia stanowiska spoczywa na
Zamawiajgcym — o okres trwania opoznienia,

9) opdznienia w przypadku przedituzajgcych sie procedur przetargowych, w tym
na roboty budowlane oraz realizacji wynikajgcych z nich przedmiotéw
zamowienia, a takze zmiany wykonawcow — o okres trwania opoznienia,

10) niedotrzymania przez wiasciciela lub/i zarzgdce nieruchomosci wstepnego
przyrzeczenia praw do wykonania prac rozpoznawczych (takich jak prace
geodezyjne, geologiczne itp.) — o okres, w ktérym niemozliwos¢ wystgpita,

11) wstrzymania lub zawieszenia prac przez Zamawiajgcego o okres wstrzymania
lub zawieszenia prac,

12) zmiany terminu realizacji Etapéw okreslonych w § 2 ust. 3 a)-d), wynikajgcego
Z przyjetego harmonogramu, korzystne dla Wykonawcy i Zamawiajgcego — o
okres niezbedny dla realizacji wszystkich czynnosci w danym Etapie pod
warunkiem, ze tgcznie spetnione zostang nastepujgce przestanki:

— nie bedzie to zmiana, za ktérg ponosi wine Wykonawca;
— nie wptynie to na termin okreslony w § 7 ust. 2 pkt 1) Umowy;

— zlozenia przez ktorgkolwiek ze Stron pisemnego wniosku w tej sprawie w
terminie nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu dla zrealizowania
kazdego z Etapdéw, zawierajgcego szczegodtowe uzasadnienie zmiany
terminu.

13) zmiany zakresu przedmiotowego Umowy w przypadku:

a) zaistnienia koniecznosci wprowadzenia zmian/uzupetniefh do dokumentac;ji
projektowej na etapie wykonawstwa rob6t budowlanych wraz z zakupem
wyposazenia i innych ustug zwigzanych z koniecznoscig aktualizacji
rozwigzan projektowych ze wzgledu na:

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzeh lepszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdw eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

- postep technologiczny,

- zaprzestania produkcji materiatow budowlanych lub urzgdzen, ktorych
uzycie Wykonawca przewidziat przy realizacji inwestycji,

b) potrzeby dostosowania odpowiednich postanowien umownych, jezeli z
powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw, spetnienie Swiadczenia bytoby
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potgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze Stron
stratg, czego Strony nie mogty przewidzie¢ przy zawarciu Umowy,

c) zmiany dokumentow lub przepisoéw planistycznych o charakterze lokalnym,
w tym wejscia w zycie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczgcego obszaru objetego inwestycja;

14) .zmiany os6b przewidzianych do realizacji Umowy przez Wykonawce, o ile
zmiana bedzie polega¢ na zastgpieniu danej osoby osobg o uprawnieniach,
doswiadczeniu i kwalifikacjach nie mniejszych niz wskazane w Zatgczniku nr 3
do Umowy.

5. Zmiany postanowien Umowy w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 4 mogg dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) terminu realizacji Umowy oraz innych terminéw szczegolnych okreslonych w
Umowie;

2) wymagan dotyczacych przedmiotu lub sposobu realizacji Umowy,

3) procedur o charakterze formalnym, w szczegolnosci zmiany wzorcéw
dokumentdéw stanowigcych zatgczniki do Umowy;

4) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w Umowie, ktoérych nie mozna usungé w
inny sposob.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 nie spowodujg zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, Wykonawcy nie bedag
przystugiwaty rowniez inne roszczenia z tego tytutu.

7. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu,
kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a nastgpi zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
przy czym wartosc¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona
w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow;

b. nastgpi zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli
Wykonawca udowodni, ze powyzsza zmiana wptywa na koszt wykonania
Zamowienia i wynika ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujgcych zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

c. nastgpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiana ta wptywa na
koszt wykonania zamowienia, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w
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celu uwzglednienia zmiany przepiséw, lub jaki zaoszczedzi, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego;

nastgpi zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 427), jezeli
Wykonawca udowodni, ze zmiana ta wptywa na koszt wykonania zamowienia,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia zmiany
przepiséw, lub jaki zaoszczedzi, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oso6b bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz
Zamawiajgcego;

jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce;

8.

10.

11.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 7 pkt a), bedzie odnosic sie wytgcznie
do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
Umowg, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od
towardw i ustug lub podatku akcyzowego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ust. 7 pkt b) ¢) lub d), bedzie obejmowac wylgcznie cze$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci
kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie
przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne Ilub zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt b), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku
ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow swiadczgcych ustugi, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt c), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom swiadczgcym
ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
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12.

13.

14.

15.

16.

wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdw swiadczacych ustugi, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystgpic
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci
szczegbtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty od ktorej nastgpita bgdz nastapi
zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt b) lub pkt c), jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z
ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie)
pracownikéw swiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt b), lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzehn (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikéw swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi
- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt c).

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt c), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych,
dokumentéw, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na
koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzenh.

W terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 13, Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku
wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z
wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 13. W takim przypadku przepisy ust. 14 - 15
stosuje sie odpowiednio.
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17. W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa w § 9 ust. 1
ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych ponize;j:

a) zmiany wynagrodzenia w przypadku o ktérym mowa w ust. 17 dokonuje sie
na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron Umowy nie wczesniej
niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Wniosek powinien
zawiera¢ uzasadnienie ze wskazaniem zmiany ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy wraz z dokumentami, z ktorych
wynika¢ bedzie, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na wykonanie
zamowienia oraz wyliczenie zmienionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami
Umowy.

b) zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatéw Prezesa
GUS dotyczacych oglaszanego wskaznika cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ogtaszanych po zawarciu Umowy i dotyczgcych dwdch
nastepujacych po sobie kwartatow wynika, ze suma wzrostu cen na podstawie
ogtoszonego wskaznika wynosi wiecej niz 2,0 %.

c) wniosek o zmiane moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za ustugi nie
wykonane do dnia zlozenia wniosku tj. nie ujete w protokotach zdawczo -
odbiorczych podpisanych do dnia ztozenia wniosku.

d) wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie wzoru:
WZ =W x F%,
przy czym:
W - wynagrodzenie netto § 9 ust.1

F - suma arytmetyczna dwoch nastepujgcych po sobie wartosci zmiany cen
towarow i ustug konsumpcyjnych wynikajgcych z komunikatéw prezesa
GUS, o ktérych mowa w lit. b).

Obliczong w powyzszy sposob warto$¢ nalezy dodac¢ proporcjonalnie do
wartosci nieodebranych Etapow lub niezrealizowanych ustug.

i powiekszy¢ o nalezny podatek VAT.

e) zmiane wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie Strony
wprowadza sie aneksem do Umowy, do ktérego zatgcznikiem bedg zamienne
wartosci rzeczonego wynagrodzenia.

f) Mozliwe jest wprowadzenie kolejnych zmian wynagrodzenia pod warunkiem,
ze bedg one wprowadzone nie czesciej niz co 12 miesiecy.

18. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich
wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowieh nie moze przekroczy¢
tacznie wartosci stanowigcej:10% wartosci okreslonej pierwotnie w § 9 ust. 1
Umowy;
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19. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
powyzszymi postanowieniami, na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztow dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

20. Ponadto, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, moze ulec zmianie w przypadku
gdy:

a) istotne zmiany wprowadzane na zyczenie Zamawiajgcego lub zastosowanie
rozwigzan uzasadnionych uzyskaniem oczekiwanego standardu inwestyciji lub
spetnienia potrzeb Uzytkownika, w tym w szczegolnosci w zakresie akustyki,
lub inne nieprzewidziane okolicznosci w trakcie realizacji Umowy;

b) po odebraniu Etapu | Zamawiajgcy zazgda wprowadzenia istotnej zmiany
wplywajgcej na kluczowe parametry budynku w koncepcji wielobranzowej, o
ktéref mowa w§2ust. 3 lit. a), ktéra spowoduje zmiane wczesniej
zatwierdzonych wytycznych;

c) Zamawiajgcy zleci Wykonawcy wykonanie dodatkowych opracowan lub analiz,
ktére nie sg objete przedmiotem Umowy, w tym w szczegdlnosci wykonania
modelu akustycznego, dodatkowych badan/ekspertyz, wizualizacji, animacji
itp.;

d) Zamawiajgcy zleci Wykonawcy wykonanie projektéw zamiennych i/lub
dodatkowych, w sytuacji, gdy konieczno$¢ wykonania tych projektéw nie
wynika z btedéw/wad Dokumentaciji;

e) w przypadkach wskazanych w § 2 ust 7 lit h);

f) w przypadkach nieprzewidzianych zmian dokumentacji wynikajacych z kwestii
niezwigzanych ze zwyklym trybem uzyskania decyzji, w zakresie
wykraczajgcym poza zakres wskazany w § 3 ust. 8, np. zmian wynikajgcych z
postanowien prawa miejscowego — na uzasadniony wniosek Wykonawcy;

g) z innych nieprzewidzianych okoliczno$ci Zamawiajgcy uzna, iz zmiana
wynagrodzenia jest zasadna.

- z zastrzezeniem pisemnego udokumentowania, wykazania i uzasadnienia
wzrostu kosztéw przez Wykonawce w oparciu o uzasadnienia oraz kosztorysy
lub wycene i uzyskania zgody Zamawiajgcego w tym zakresie.

21. W przypadku zmian na podstawie ust. 20 lit. a i b, wysoko$¢ zmienionego
wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow roboét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (z p6zn. zm.) tj. bedzie stanowita 5,7% od
warto$ci zmienionych kosztow realizacji inwestycji. W takim przypadku Strony po
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22.

23.

1.

przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce wartosci kosztorysowej
inwestycji zawrg aneks zwiekszajgcy koszty realizacji inwestycji oraz
zwiekszajgcy wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym tj. bedzie
stanowito 5,7% od wartosci zmienionych kosztow realizacji inwestycji.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit
zamowienia, moze zastgpi¢ nowy wykonawca tylko z zachowaniem okolicznosci
okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2). W przypadku wystgpienia tych okolicznosci:
Wykonawca zapewni ciggtos¢ realizacji Umowy przez nastepce, ktéry przejmie
dziatania Wykonawcy.

Jezeli nie zastrzezono inaczej wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i mogg by¢ wprowadzane w
formie anekséw przyjetych przez Strony Umowy.

§16
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca oswiadcza, ze utwory powstate lub udostepnione w wyniku
wykonywania lub w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci
dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty powstate/ dostarczone, w toku
realizacji Umowy, w tym rowniez — model BIM zapisany w plikach IFC i w plikach
natywnych oraz bazy danych, zwane dalej ,Utworami” nie bedg narusza¢ praw
wiasnosci intelektualnej innych oséb, w szczegdlnosci autorskich praw
majgtkowych i osobistych oraz nie bedg obcigzone zadnymi wadami prawnymi,
szczegolnie prawami os6b trzecich oraz ze przystuguje mu catos¢ majagtkowych
praw autorskich do Utworow.

. W zwigzku z okolicznoécig, iz Zamawiajgcy jest jednostkg sektora finanséw

publicznych, wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 Umowy,
z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotéw zdawczo-odbiorczych lub
odpowiednio protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 Umowy —
przenosi na Wojewoddztwo Matopolskie autorskie prawa majgtkowe do utworéw
powstatych lub udostepnionych w wyniku wykonywania lub w zwigzku
z wykonywaniem odebranego etapu oraz uzupetnieh, poprawek i korekt,
dodatkowych wyjasnien, weryfikacji wykonanych odpowiednio w ramach
odebranego etapu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 888, z pdzn. zm.; dalej
jako ,pr. aut.”). Przeniesienie praw, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie,
odnosi sie zaréwno do projektéw utworow, jak i do ich postaci ukonczonej oraz
nastepuje z chwilg przyjecia utworu przez Zamawiajgcego tj. podpisania protokotu
zdawczo — odbiorczego lub protokotu odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 8
ust. 8 Umowy.
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3. Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastepuje bez
ograniczenia co do terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy na polach eksploatacii
okreslonych w art. 50 pr. aut., w tym w szczegoélnosci na nastepujgcych polach:

a) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Wojewédztwa Matopolskiego
zwigzanych z inwestycjg, w szczegodlnosci w celu budowy, uzytkowania CM,
a takze sprzedazy inwestycji;

b)  utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technikg na jakimkolwiek nosniku, w
dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediéw, a w szczegdlnosci w
postaci publikacji drukowanych, plansz, tasmy swiattoczutej, magnetycznej,
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego,

C) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych
dla celéw informacyjnych oraz promocyjnych Wojewddztwa Matopolskiego
lub podmiotu wskazanego przez Wojewodztwo Matopolskie,

d)  wprowadzanie Utworéw do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy,

e) wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, a takze publiczne udostepnianie
przedmiotu niniejszej Umowy w taki sposob, aby kazdy mégt mieé¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f) wprowadzanie tresci do wiasnych baz danych, bgdz w postaci oryginalnej,
badz w postaci fragmentéw, opracowan (abstraktow),

g) w zakresie wprowadzania w catosci lub czesci do sieci komputerowej w
sposob umozliwiajgcy dostep przez zainteresowanego uzytkownika,

h)  w zakresie rozpowszechniania w sieci Internet,

i) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera,
) sporzadzenie wersji obcojezycznych;

k)  wykorzystanie w utworach multimedialnych,

) marketing w kraju i za granica,

m) nadawanie za pomocg video poprzez tgcze kablowe lub bezprzewodowg
stacje, nadawanie poprzez satelite,

4. Wraz z prawami, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 9 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wiasnos¢é nosnikdow, na jakich przedmiot niniejszej Umowy
utrwalono oraz wtasno$¢ wymaganej Umowg liczby egzemplarzy.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 Umowy, z chwilg
podpisania protokotu odbioru koricowego o ktérym mowa w § 8 ust. 8 lub z chwilg

rozwigzania/odstgpienia od Umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgcego, zezwala Wojewodztwu Matopolskiemu na korzystanie z
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zaleznych praw autorskich do przedmiotu niniejszej Umowy w postaci
dokonywania zmian, przerébek, modyfikacji, aktualizacji, opracowan oraz
adaptacji dokumentac;ji projektowe;j oraz innych dokumentéw
powstatych/dostarczonych w toku realizacji Umowy oraz zezwala Wojewddztwu
Matopolskiemu na rozporzgdzanie tymi prawami m.in. poprzez udzielanie zgody
innym podmiotom na wykonywanie ww. zaleznych praw autorskich do przedmiotu
niniejszej Umowy na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3 niniejszego
paragrafu, a w odniesieniu do baz danych dodatkowo Wykonawca wyraza zgode
na sporzgdzanie opracowan.

6. Rownoczesnie z przekazaniem Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej Umowy,
Wykonawca wyraza zgode na jego pierwsze udostepnienie publicznosci.

7. W warunkach okreslonych w ust. 2-6, 8 Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
w catoéci sui generis prawa producenta baz danych, o ile powstang one w
stosunku do utworu w trakcie wykonywania Umowy.

8. Wykorzystanie utworéw na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji
moze nastgpi¢ w szczegdlnosci w nastepujagcych formach:

a. wydanie w postaci: ksigzkowej, w ramach dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego, w tym takze w wers;ji elektronicznej,
dokumentacji do prowadzenia na jej podstawie robot budowlanych,
multimedialnej, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotéw;

b. rozpowszechnianie w catosci lub czesciach, samodzielnie lub w dzietach
innych podmiotéw, a takze w potgczeniu z dziatami innych podmiotow;

c. rozpowszechnienie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik
plastycznych i graficznych zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal
i proporcji, czcionek, kadrowania;

d. rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegajgcego
m. in. na wprowadzeniu Srodtytutow, podtytutow, opisow.

9. Wykonawca zachowuje osobiste prawa autorskie, ktére chronig nieograniczong w
czasie i nie podlegajgcg zrzeczeniu sie wiez tworcy z utworem, w zakresie
okreslonym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,, poz. 1191), zwanej dalej ,ustawg Prawo
autorskie” z zastrzezeniem postanowien niniejszej regulacji i bez uszczerbku dla
praw przeniesionych przez Wykonawce tg drogg, w szczegoélnosci Wykonawca
zapewnia, ze nie bedzie sprzeciwiat sie nastepujgcym czynnosciom:

a) decydowania o pierwszym publicznym udostepnieniu,

b) decydowania o nienaruszalnosci formy i tresci utworu oraz do ich rzetelnego
wykorzystania (integralnos¢);

c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

10. Wykonawca oswiadcza, iz zgody wyrazone w tresci niniejszego paragrafu nie
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zostang przez niego cofniete ani odwotane, natomiast dokonanie przez niego
cofniecia lub odwotania ktdregokolwiek uprawnienia Zamawiajgcego albo innej
czynnosci i o podobnym w skutku charakterze, powodowa¢ bedzie
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg Wykonawcy z tego tytutu a nadto Wykonawca
zobowigzany bedzie do =zaptaty kary umownej na rzecz Wojewddztwa
Matopolskiego w wysokosci okreslonej w § 13 ust 1 lit j).

11. Wykonawca moze pozostawi¢ u siebie egzemplarze kazdego z wykonanych
utwordw do celow wirasnej dokumentacji oraz prezentacji wlasnych dokonan.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Wojewddztwa Matopolskiego za
wszelkie wady prawne wykonanego przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci za
ewentualne roszczenia o0sob trzecich wynikajgce z naruszenia praw wiasnosci
intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisoéw pr. aut.

13. W przypadku gdy osoba trzecia wystgpi przeciwko Wojewddztwu
Matopolskiemu z roszczeniem O haruszenie praw autorskich poprzez
wykorzystanie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie pokry¢ wszelkie koszty zastepstwa procesowego, koszty
sgdowe oraz zaptaci¢ wszelkie naleznosci uzgodnione lub Zzasgdzone od
Wojewddztwa Matopolskiego lub a takze koszty polubownego zatatwienia sprawy
— w zakresie, w jakim Wojewddztwo Matopolskie uznaty roszczenie osoby trzeciej
wobec Wojewddztwa Matopolskiego zostato uznane Iub przyznane albo
zobowigzanie Wojewddztwa Matopolskiego zostato uzgodnione. Uczestnik
konkursu jest zobowigzany pokry¢ wszelkie wydatki, jakie Wojewddztwo
Matopolskie poniesie w zwigzku z dochodzeniem przeciw niemu roszczen przez
osoby trzecie z tytutu naruszenia praw autorskich jakichkolwiek praw wtasnosci
intelektualnej, zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

14. W razie istnienia takiej mozliwosci formalnoprawnej, Wykonawca zastrzega
sobie prawo uczestniczenia w ewentualnym procesie lub negocjacjach osobiscie
lub poprzez ustanowionego petnomocnika — w przypadku niedopuszczenia przez
Wojewddztwo Matopolskie do udzialu w procesie lub negocjacjach Ilub
jednostronnego uznania roszczenia przez Wojewddztwo Matopolskie, Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci z ust. 17.

15. W razie pojawienia sie roszczen lub innych okolicznosci uzasadniajgcych
obawe, ze Wojewddztwo Matopolskie nie bedzie mogto korzysta¢ z przedmiotu
Umowy (lub jego czesci) Wykonawca niezwlocznie na swoj koszt i ryzyko
zmodyfikuje przedmiot Umowy tak, aby nie naruszat praw oséb trzecich lub
przedstawi nowy projekt architektoniczno-urbanistyczny, spetniajgcy kryteria
Konkursu, wolny od wad i praw oséb trzecich. Powyzsze nie wylgcza prawa
Wojewddztwa Matopolskiego do odstgpienia od umowy, jakie przystuguje na
podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw ustawy O prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U.2025.24 t.j. z dnia 2025.01.09). W razie odstgpienia
od umowy przez Wojewddztwo Matopolskie z ww. przyczyny Wykonawca
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zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokos$ci wskazanej w § 13 ust
1. lit k).

16. Powyzsze postanowienia nie wylgczajg mozliwosci dochodzenia przez
Wojewddztwo Matopolskie odszkodowania na zasadach ogodinych kodeksu
cywilnego lub wykonania uprawnien lub Wojewddztwa Matopolskiego
wynikajgcych z innych ustaw.

17. Rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy wskutek okolicznosci, ktére lezg po
stronie Wykonawcy jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody przez \Wykonawce na
Zlecenie  przez  Zamawiajgcego  kontynuowania  prac  projektowych
z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych czesci Utworow, a w tym zakresie —
na wykonywania i rozporzgdzanie autorskimi majgtkowymi prawami zaleznymi do
Utworow — innemu podmiotowi. W takim przypadku postanowienia ustepow
powyzszych stosuje sie odpowiednio. W przypadku odstgpienia od Umowy lub
rozwigzania Umowy Wykonawca, z chwilg zlozenia przez ktérgkolwiek ze Stron
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy (ztoZzenia oswiadczenia o rozwigzaniu
Umowy), przenosi na Wojewoddztwo Matopolskie autorskie prawa majgtkowe do
dokumentéw zrealizowanych, chociazby w postaci nieukonczonej, w ramach
Etapu, podczas ktorego zlozono oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy
(wzglednie o jej rozwigzaniu) na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 3 oraz
w udziatach, o ktérych mowa w ust. 2. Postanowienia ust. 4-16 stosuje sie
odpowiednio.

§17
PODMIOTY WSPOLNIE REALIZUJACE UMOWE

(paragraf ma zastosowanie w przypadku zawarcia Umowy z konsorcjum wykonawcow)

1.

Podmioty realizujgce wspodlinie Umowe (konsorcjum wykonawcéw) sg solidarnie
odpowiedzialne za jej wykonanie oraz wszelkie szkody wynikte z niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

Podmioty realizujgce wspolnie Umowe wyznaczajg sposrod siebie Lidera, udzielajgc
mu petnomocnictwa do ich reprezentowania obejmujgcego upowaznienie do
zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich podmiotéw realizujgcych wspdlnie
Umowe.

Zmiana Lidera konsorcjum wymaga zgodnego oswiadczenia wszystkich czionkow
konsorcjum i jest skuteczna wobec Zamawiajgcego z chwilg otrzymania
odpowiedniego zawiadomienia w tym zakresie.

Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do podmiotow
realizujgcych wspdlnie Umowe.

Przed podpisaniem niniejszej Umowy podmioty realizujgce wspolnie Umowe
przediozyly Zamawiajgcemu oryginat Umowy, okreslajgcej zakres obowigzkéw
podmiotéw przy wspolnej realizacji niniejszej Umowy.

Cztonkowie konsorcjum solidarnie odpowiadajg za zobowigzania Wykonawcy
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10.

11.

wynikajgce z niniejszej Umowy.

Wszelkie oswiadczenia sktadane przez Zamawiajgcego na podstawie Umowy bedag
doreczane Liderowi konsorcjum, ze skutkiem doreczenia dla wszystkich czionkow
konsorcjum, w tym zakresie pozostali cztonkowie konsorcjum ustanawiajg Lidera
konsorcjum petnomocnikiem do doreczen.

Wszelkie oswiadczenia sktadane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy
dla swej waznosci i skutecznosci muszg zosta¢ ztozone przez wskazanego
Zamawiajgcemu Lidera konsorcjum, ktory bedzie dziatat w imieniu wszystkich
cztonkdéw konsorcjum.

Czionkowie konsorcjum we wilasnym zakresie dokonajg odpowiednich rozliczenh
pomiedzy sobg z tytutu naleznej kazdemu z czionkdw konsorcjum czesci
wynagrodzenia. Zamawiajgcy nie bedzie w zadnym wypadku ponosit jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci z tytutu roszczen pomiedzy cztonkami konsorcjum, z tytutu naleznej
kazdemu z nich czesci wynagrodzenia.

Catosc rozliczen wynikajgcych z Umowy, w tym w szczegdlnosci wyptaty odpowiedniej
czesci lub catosci wynagrodzenia, bedzie dokonywana przez caly okres
obowigzywania Umowy za posrednictwem Lidera konsorcjum, na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego faktur wystawianych przez Lidera konsorcjum
zgodnie z Umowa.

Odstgpienie od Umowy przez ktorykolwiek z podmiotéw realizujgcych wspdlnie
Umowe lub wstgpienie w prawa i obowigzki umowne takiego podmiotu przez osobe
trzecig, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy. W takim przypadku
zaden z podmiotéw realizujgcych wspdlnie Umowe nie bedzie uprawniony do
odszkodowania z tytutu rozwigzania Umowy.

§18
DANE POUFNE

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci i wtasciwego
zabezpieczenia wszelkich informacji, powierzonych mu w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy lub uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem czynnosci objetych
niniejszg Umowa, takze po wygasnieciu/ rozwigzaniu niniejszej Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie réwniez do zachowania w tajemnicy wszelkich dokumentow
stworzonych przez niego w zwigzku zrealizacjg niniejszej Umowy, w tym w
szczegoblnosci do nieudostepniania kosztoryséw inwestorskich jakimkolwiek osobom
trzecim. Obowigzek ten nie dotyczy informacji, co do ktérych Zamawiajgcy ma natozony
ustawowy obowigzek publikacji, ktére stanowig informacje publiczng lub ktdre zostaty
opublikowane przez Zamawiajgcego.

Dane i informacje uzyskane przez Wykonawce od Zamawiajgcego lub od ich
dysponentdéw w zwigzku z wykonaniem Umowy, nie bedgce danymi z zakresu
informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do
informacji publicznej, sg poufne i nie mogg by¢ przez Wykonawce wykorzystywane,
upubliczniane lub udostepniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody
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10.

Zamawiajgcego. Zabrania sie utrwalania i zwielokrotniania catosci lub czesci
opracowan, wtym wytwarzania egzemplarzy technikg drukarskg Ilub cyfrowa,
wprowadzania do obrotu, uzyczenia, najmu, publicznego pokazu, kopiowania,
reprodukcji, przedrukowywania, korzystania z wynikéw opracowan w catosci lub
w czesci oraz ich tgczenia zinnymi opracowaniami poprzez dodanie réznych
elementéw, uaktualnianie, modyfikacje, ttumaczenie na rézne jezyki, zmiane barw,
uktadu, itp. za wyjatkiem dziatan podejmowanych w zwigzku oraz w celu nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawca podejmie wszelkie kroki stuzgce zachowaniu wszelkich informacji oraz
danych osobowych w poufnosci przez swoich pracownikédw majgcych dostep do tych
danych, a takze co do sposobu ich zabezpieczania, zaréwno w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy, jak réwniez po jej wygasnieciu.

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy skierowani przez niego do wykonania
niniejszej Umowy zobowigzani sg do podpisania i przekazania Zamawiajgcemu
oswiadczenia o poufnosci.

W przypadku skierowania przez Wykonawce dodatkowych pracownikéw do
wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca przekaze niezwlocznie Zamawiajgcemu
podpisane przez nich oswiadczenia o poufnosci zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i przekazania Zamawiajgcemu petnej
listy pracownikow, skierowanych przez niego do wykonywania niniejszej Umowy. W
przypadku zmiany pracownikéw Wykonawcy skierowanych do wykonania niniejsze;j
Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania listy pracownikéw oraz
przekazania jej niezwtocznie do Zamawiajgcego.

W okresie obowigzywania niniejszej Umowy oraz w okresie 10 lat po jej wygasnieciu
lub rozwigzaniu, czy odstgpieniu, Wykonawca nie bedzie publikowac, przekazywac,
ujawnia¢ ani udziela¢ zadnych informaciji, ktére uzyska w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wszystkie dokumenty, plany oraz nosniki danych przekazane Wykonawcy oraz
pozyskane przez Wykonawce od osob trzecich w zwigzku z realizacja Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢é Zamawiajgcemu po wykorzystaniu, najpozniej
zas w dniu podpisania Protokotu odbioru koncowego. Zwrot materiatéw zostanie
potwierdzony w formie protokotu.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie narusza obowigzku ktérejkolwiek ze Stron
do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak réwniez uprawnien
Stron do podawania do publicznej wiadomosci ogdlnych informaciji o ich dziatalno$ci
oraz informaciji, ktérych obowigzek ujawnienia okreslajg powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa.

W przypadku naruszenia postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy. W takim przypadki Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia z tytutu utraconych w wyniku odstgpienia od Umowy lub
jej wypowiedzenia korzysci.
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11. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci informacji prawnie
chronionych. Zachowanie poufno$ci obowigzuje Wykonawce rowniez po zakonczeniu
Umowy.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

2. Wiasciwy do rozpoznawania sporow wynikajgcych w zwigzku z wykonywaniem Umowy
jest sad powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, wg prawa polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze Stron.

WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE WYKONAWCA

Zatgczniki:

1) Czesc¢ opisowa pracy konkursowej oraz Regulamin Konkursu wraz z zatgcznikami,
2) Zalecenia pokonkursowe sgdu konkursowego.

3) Skfad zespotu projektowego.

4) Lista oséb upowaznionych przez Wykonawce do kontaktéw z Zamawiajgcym.

5) Lista os6b upowaznionych przez Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawca.

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

7) Wymagania informacyjne Zamawiajgcego dotyczgce standardu wykonania
modelu BIM.

8) Woytyczne akustyczne.
9) Lista przekazanych Wykonawcy dokumentow.

10) Plan realizacji BIM

42



